

Pflichtenheft – Pilotprojekt

Digitale Kundenplattform für die Stadtapotheke Trofaiach

Version: 2.0

Stand: 05.08.2026

1. Projektziel

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer webbasierten Kundenplattform (Progressive Web App und native App für iOS und Android), welche die digitale Kommunikation zwischen Apotheke und Kunden verbessert, die Kundenbindung stärkt und Mitarbeiter durch Self-Service-Funktionen entlastet.

Die Plattform ergänzt die bestehende Apothekensoftware und ersetzt weder Warenwirtschaft noch Kassensystem. Das Pilotprojekt dient als Grundlage für eine spätere SaaS-Lösung.

2. Projektphasen

Phase 1 – Entwicklung (ca. 3 Monate)

- Konzeption
- Umsetzung der vereinbarten Funktionen
- Laufende Abstimmungen

Phase 2 – Interne Testphase (ca. 2 Monate)

- Testbetrieb ausschließlich durch die Apotheke
- Fehlerbehebung
- Optimierung der Benutzerführung
- Keine grundlegenden Funktionserweiterungen

Phase 3 – Produktivbetrieb

- Veröffentlichung Anfang 2027

- Inbetriebnahme
- Begleitende Unterstützung

3. Projektumfang Pilot

- Kundenkonto mit Registrierung und Login
- Administrationsbereich
- Apothekenprofil
- News und Aktionen
- Terminbuchung
- Push- und E-Mail-Benachrichtigungen
- Chat-/Ticketsystem
- Medikamentenanfrageformular
- Bonus- und Punktesystem
- Gutscheinsystem
- QR-Code-Scan von Rechnungen
- Familienzugang (Punkte und Medikamentenplan)
- Medikamentenplan
- Anzeige der Medikamentenverfügbarkeit
- Recherche zu Kassen- und Warenwirtschaftsschnittstellen

4. Wesentliche Anforderungen

4.1 Bonusprogramm

Kunden sammeln Punkte durch das Scannen eines QR-Codes auf der Rechnung. Die genaue Punkteberechnung, Bonusaktionen, Verfallsregeln und Einlösebedingungen werden gemeinsam mit dem Auftraggeber während der Konzeptionsphase definiert und dokumentiert.

4.2 Gutscheine

Gutscheine werden innerhalb der App eingelöst. Nach Auswahl erzeugt die App einen zeitlich begrenzten Einlösebildschirm, den der Kunde an der Tara vorzeigt. Der Mitarbeiter führt die eigentliche Verbuchung im bestehenden Kassensystem durch. Eine automatische Kassenschnittstelle ist nicht Bestandteil des Pilotprojekts.

4.3 Chat- und Ticketsystem

Die Kommunikation zwischen Kunden und der Apotheke erfolgt über ein integriertes Chat- und Ticketsystem.

Für den Kunden erscheint die Kommunikation als klassischer Chat. Im Hintergrund wird jede Unterhaltung jedoch als Ticket verwaltet.

Jede Anfrage durchläuft dabei einen definierten Status:

- Neu – Die Anfrage wurde erstellt und noch nicht bearbeitet.
- In Bearbeitung – Ein Mitarbeiter bearbeitet die Anfrage oder steht mit dem Kunden in Kontakt.
- Abgeschlossen – Die Anfrage wurde beantwortet und erfolgreich abgeschlossen.

Geschlossene Tickets bleiben für den Kunden weiterhin einsehbar und können bei Bedarf vom Apothekenpersonal erneut geöffnet werden.

Kunden können zusätzlich Dateianhänge, insbesondere Fotos, an ihre Anfrage anhängen. Mögliche Anwendungsfälle sind beispielsweise:

- Fotos von Medikamentenverpackungen
- Fotos von Rezepten oder Verordnungen (vorbehaltlich rechtlicher Prüfung)
- Fotos von Produkten
- sonstige unterstützende Bilder

Mitarbeiter können Antworten verfassen, Dateianhänge einsehen und Tickets abschließen.

Die Plattform informiert den Kunden über neue Antworten mittels Push-Mitteilung und/oder E-Mail, sofern der Kunde dieser Benachrichtigungsart zugestimmt hat.

4.4 Medikamentenverfügbarkeit

Die Plattform stellt für Medikamente eine einfache Verfügbarkeitsanzeige bereit.

Die Verfügbarkeitsdaten werden aus einer vom Apoverlag bereitgestellten CSV-Datei importiert. Eine direkte Anbindung an Warenwirtschaft oder Kassensystem ist nicht Bestandteil des Pilotprojekts.

Angezeigt werden ausschließlich die folgenden Status:

- Verfügbar

- Nicht verfügbar

Eine Anzeige von Lagerbeständen, Stückzahlen, Lieferterminen oder Reservierungen erfolgt nicht.

Die Verfügbarkeitsdaten werden entsprechend der vom Apoverlag bereitgestellten Daten aktualisiert. Der derzeitige Aktualisierungsintervall beträgt ca. 9 Minuten.

Die technische Bereitstellung der CSV-Datei (z. B. Server, Netzlaufwerk oder anderer Importmechanismus) wird während der Konzeptionsphase gemeinsam mit dem Auftraggeber definiert.

Der Importprozess umfasst mindestens:

- automatisches Einlesen der bereitgestellten CSV-Datei,
- Validierung der eingelesenen Daten,
- Aktualisierung der Verfügbarkeitsinformationen,
- Protokollierung möglicher Importfehler.

Die Plattform zeigt jeweils den zuletzt erfolgreich importierten Datenstand an.

4.5 Familienzugang

Der Familienzugang umfasst ausschließlich die gemeinsame Verwaltung des Medikamentenplans sowie des Punktekontos.

Weitere Berechtigungen sind nicht Bestandteil des Pilotprojekts.

5. Nicht Bestandteil des Pilotprojekts

- Online-Shop und Online-Bezahlung
- Automatische Warenwirtschaftsanbindung
- Automatische Kassenintegration
- Wechselwirkungsprüfung
- KI-gestützte medizinische Beratung
- Echtzeit-Lagerbestände
- Automatische Medikamentenbestellung
- Mehrmandantenbetrieb / SaaS

6. Offene Anforderungen

Folgende Punkte werden während der Konzeptionsphase gemeinsam ausgearbeitet und schriftlich freigegeben:

- Punkteberechnung
- Gutscheinregeln

- Design und Corporate Design
- Benachrichtigungstexte
- Importformat der CSV-Datei
- Testdaten
- Weitere organisatorische Abläufe

7. Mitwirkung des Auftraggebers

Der Auftraggeber stellt insbesondere rechtzeitig bereit:

- Logo und CI
- Texte und Inhalte
- QR-Code-Beispielrechnungen
- Ansprechpartner für Kassenanbieter
- Testzugänge und Testpersonen
- Laufendes Feedback innerhalb angemessener Fristen

8. Abnahme

Nach Abschluss der internen Testphase wird eine Abnahmeversion bereitgestellt. Wesentliche reproduzierbare Mängel werden vor der Produktivsetzung behoben. Kleinere kosmetische Fehler verhindern die Abnahme nicht.

9. Nachbetreuung und Fehlerbehebung

Nach der erfolgreichen Abnahme und Produktivsetzung des Pilotprojekts stellt der Auftragnehmer für einen Zeitraum von sechs Wochen Fehlerbehebungen für reproduzierbare Mängel zur Verfügung, die bereits zum Zeitpunkt der Abnahme vorhanden waren oder auf die im Rahmen des Pilotprojekts entwickelten Funktionen zurückzuführen sind.

Nicht Bestandteil dieser Nachbetreuung sind insbesondere:

- neue oder geänderte Funktionen,
- Änderungswünsche,
- Erweiterungen des Funktionsumfangs,
- Anpassungen aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben,
- Anpassungen an Drittanbieter oder externe Schnittstellen,
- Änderungen aufgrund neuer Anforderungen des Auftraggebers.

Werden während der Nachbetreuung Änderungswünsche oder neue Anforderungen bekannt, werden diese gesammelt und können nach Aufwand oder im Rahmen einer gesonderten Vereinbarung umgesetzt werden.

10. Budget

Gesamtpreis: 20.000 € netto

Zahlungsplan:

- 10.000 € bei Auftragserteilung
- 5.000 € zu Beginn der Testphase
- 5.000 € nach Abnahme

11. Ausblick (nicht Bestandteil des Pilotprojekts)

Die nachfolgend genannten Punkte dienen ausschließlich der Darstellung möglicher zukünftiger Entwicklungsrichtungen der Plattform. Sie sind nicht Bestandteil des vereinbarten Leistungsumfangs dieses Pflichtenhefts und begründen keinen Anspruch auf Umsetzung.

Eine Realisierung erfolgt ausschließlich auf Grundlage einer gesonderten Beauftragung, einer technischen Machbarkeitsprüfung sowie einer separaten Aufwandsschätzung.

Mögliche Weiterentwicklungen sind insbesondere:

- Schnittstellen zu Warenwirtschafts- und Kassensystemen
- Ausbau zu einer mandantenfähigen SaaS-Plattform
- Entwicklung weiterer Standardmodule und Integrationen
- Wiederverwendbare Module für zusätzliche Apotheken
- Erweiterte Automatisierungen und Workflow-Unterstützung
- Individuelle Anpassungen für weitere Apotheken
- Weitere Kundenbindungs- und Kommunikationsfunktionen

Freigabe des Pflichtenhefts

Mit ihrer Unterschrift bestätigen die Vertragsparteien, dass dieses Pflichtenheft den zum Zeitpunkt der Unterzeichnung vereinbarten Leistungsumfang des Pilotprojekts beschreibt.

Änderungen oder Erweiterungen des beschriebenen Leistungsumfangs bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung.

Ort, Datum

Für Floatbox Websolutions

Für die Stadtapotheke Trofaiach

Andreas Neger

Stefan Huber